“. ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
CENTRUM LOGISTIKY A OBSTARAVANIA
ZSR KLEMENSOVA 8, 813 61 BRATISLAVA

Zaujemcovia

(podla rozdelovnika)

Vas list ¢islo/zo dna  Nase ¢islo Vybavuje/linka Bratislava
523/2015/CLa0O/DuK Ing.Dubravéikova /2029  27.08.2015
2557

Vec: Podlimitna zdkazka s nazvom: ,,Nahrada jednodrétovych mechanickych zivor TU Surany —
Velké Bielice, DU 24 Bosany — Chynorany PZZ km 75,062% realizacia

Verejnému obstaravatelovi boli dna 21.08.2015 a 25.08.2015 elektronicky dorucené Ziadosti
0 vysvetlenie sutaznych podkladov. V zmysle § 38 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstardvani®) Vam podavame nasledovné vysvetlenie sutaznych podkladov na predmet zakazky
snazvom ,,Nahrada jednodrdétovych mechanickych zavor TU Surany — Velké Bielice, DU 24
Bosany — Chynorany PZZ km 75,062 realizacia.

Otazka €. 1:

V investicnom zadani pre PS 01, PS 02 a PS 03 sa uvadza, Ze potrebné zrealizovat’, spracovat’
tieto PS v zmysle vypracovanej a schvalenej projektovej dokumentacie.

Nakol'ko v projektovej dokumentécii je uvedené technologické zariadenie od konkrétneho
vyrobcu, povazujeme tito skuto¢nost’ za diskrimina¢nti vo verejnom obstaravani a obraciame sa
na Vas so ziadostou o vysvetlenie, ¢i je mozné v cenovej ponuke predloZit’ cenu za kvalitativne
adekvatne technologické zariadenie, ktoré je schvalené na ZSR, tak, aby nedochadzalo k moznej
diskriminacii ostatnych uchadzacov za predpokladu, ze uchadza¢ zahrnie do ponukovej ceny
zariadenia aj potrebnll Upravu projektovej dokumentacie pre realizdciu stavby a zabezpeci jej
schvalenie na ZSR.

Odpoved’ k otazke ¢&. 1:

Zhotovitel' v ramci realizacie PS 01 modZe zabudovat technoldgiu PZZ aj od iného vyrobcu, ktora
ma na ZSR Povolovaci list vydany po roku 1993. V pripade, Ze zhotovitel zabuduje ina
technologiu ako je v schvalenej PD je povinny tuto skuto¢nost’ uviest’ v predkladanej ponuke na
samostatne] prilohe, Vv ktorej uvedie typ navrhovanej technolédgie s kopiou Povolovacieho listu
vydaného ZSR.

Zaroven zhotovitel musi predlozit’ Osvedcenie o vykonani odbornej skusky podla zdkona NR
SR ¢.138/1992 Zb. o0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, ktory bude zodpovedat’ za uskutoCnenie predmetu zéavizku
(opravnenie splnomocniujice vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe podla § 45 zakona ¢.
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50/1976 Zb. 0 uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov) osob,
ktoré buda zodpovedat’ za Gipravu PD Vv rozsahu:

- Kategoria A2 — Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo — vykonavanie komplexnych sluzieb a stvisiaceho technického poradenstva
s vynimkou architektonickych sluzieb (so zameranim - Liniové vedenia a rozvody -
telekomunikac¢né a energetické).

V pripade realizacie diela s pouzitim inej technologie, ako je v schvalenej PD, je zhotovitel povinny
takéto zmeny prerokovat s dotknutymi zlozkami ZSR. Upravena dokumentaciu v stupni DSPRS predlozi
zhotovitel' po prerokovani s dotknutymi zlozkami OR ZSR na GR ZSR O 460 k tiprave schval'ovacieho
protokolu stavby. O 460 prerokuje upravent projektovii dokumentaciu a v pripade, Ze bude spracovana
v sulade s platnymi normami (STN, TNZ, EN) a predpismi ZSR, upravi Schvalovaci protokol najneskor
do 30 dni od dorucenej PD bez nedostatkov.

Nasledne zhotovitel' prerokuje zmenu projektovej dokumenticie S MDVRR SR, Sekcia Zeleznicnej
dopravy a drah, Odbor drahovy stavebny trad.

Zhotovitel' tymto postupom nesmie ovplyvnit' dobu realizacie diela. V pripade, Ze by k tomu doslo
z dovodov na strane zhotovitela, ZSR si uplatni sankcie znedodrzania diela vyplyvajice z budice;
zmluvy o dielo.

Tento model je mozné uplatnit’ aj na PS 02.

PS 03 Ziadame realizovat’ v zmysle schvalenej PD — jedna sa o demontaze zariadeni.

Otazka ¢. 2:
Dovolujeme si Vas poziadat’ o upresnenie dodavatela, ktorému bol vydany povolovaci list na
diagnostické a zdznamové zariadenie MEDIS, aby sme ho mohli poziadat’ o cenovi ponuku

Odpoved’ k otazke ¢. 2:

V pripade zaujmu o cenovll ponuku na dodavku zaznamového zariadenia MEDIS sa zhotovitel méze
kontaktovat’ napr. na firmu AZD Praha s.r.o. organiza¢na zlozka, RuZinovska 1G, Bratislava 821 02.
Ukoncenie overovacej prevadzky je planované na 09.2015.

Objekt PS 01 PZZ km 75,062 SZZ
K vytvoreniu cenovej ponuky na zaklade zaslanych podkladov mame nasledovné pripomienky:

Otazka ¢.3:
Vo vykaze vymer je nestlad v polozkach ohl'adom pretlaku — pol. ¢. 199 - PretlaCovanie -135m, pol. €.
200 a 201 - Rury - 80+105m, pol. €. 211 Uplné zriadenie — 30m. Poprosili by sme o vysvetlenie.

Odpoved’ k otazke ¢&. 3:
Uchadzac naceni polozky tak ako je uvedené vo vykaze vymer.

Otazka &. 4:

V PD je pouzity domcek typu ATE Cheb. Mozno ho pouzit, resp. treba nacenit’ iny zavedeny typ
domceka? Aky?

Odpoved’ k otazke €. 4:

Uchadzac naceni polozky tak ako je uvedené vo vykaze vymer.
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Objekt PS 02 Uprava SZZ
K vytvoreniu cenovej ponuky na zéklade zaslanych podkladov mame nasledovné pripomienky:

Otazka ¢. 5:
Chyba vykres ¢. 6.2, namiesto neho je vykres ¢. 7. Z toho dovodu je vykres ¢.7 2x. Poprosili by sme
dodat’ chybajuci vykres

Odpoved’ k otazke &. 5:
Vykres tvori sucast’ tohto listu ako priloha €. 2.

Otazka ¢&. 6:

Vo vykaze vymer je uvedend dodavka a montaz 5 (3 svetlové)+1 (2 svetlové) ks navestidiel. Vo
vykresoch a technickej sprave sa uvadza dodavka a montaz len 4ks (3 svetlovych) navestidla. 1
dvojsvetlové a 1 trojsvetlové navestidlo sa ma len upravit’. Poprosili by sme vysvetlenie.

Odpoved’ k otazke &. 6:
Uchédza¢ naceni mnozstva navestidiel tak ako je uvedené vo vykaze vymer.

Otazka ¢, 7:
Vo vykaze vymer je dodavka a montaz 2+2 ks kolajovych dosiek. Vo vykresoch st nakreslené len 1+1
kol'ajova doska. Poprosili by sme o vysvetlenie.

Odpoved’ k otazke €. 7:
Uchadzac¢ naceni mnozstva kol'ajovych dosiek tak ako je uvedené vo vykaze vymer.

Objekt SO 03 Zelezniény zvriok, Zelezniény spodok
K vytvoreniu cenovej ponuky na zéklade zaslanych podkladov mame nasledovné otazky :

Otazka ¢. 8:
Podklady neobsahuju projekt do¢asného dopravného zabezpeCenia pre uzavierku: kto ho spracuje, kto

zabezpeli inZiniering — vybavenie uzavierky ? chyba v RD

Odpoved’ k otazke ¢&. 8:
Docasné atrvalé¢ dopravné znaCenie je rieSené v SO 02. Inziniering zabezpeCuje zhotovitel' stavby
v zmysle SO 02.

Otéazka &. 9:
Z predchadzajticeho bodu vyplyva, zZe v sicasnosti nie je znamy pocet a druh DDZ (predpoklad na 12 dni

!') : ako nacenit’ ? chyba v RD

Odpoved’ k otazke ¢. 9:
Docasné a trvalé dopravné znacenie je rieSené v SO 02.

Otazka ¢. 10:
Pocas prac bude priecestie znefunkénené: je nutné zabezpecCovat' provizorny prechod pre chodcov ?

chyba v RD
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Odpoved’ k otidzke &. 10:
Priecestie v ¢ase rekonstrukcie bude uplne uzatvorené.

Otazka ¢, 11:
Nie je uvedené ekologické vyhodnotenie jestvujuceho kolajového lozka: ako ukladat tento odpad ak

bude vysledok hodnotenia kontaminacia ?

Odpoved’ k otazke ¢. 11:

Ekologicky rozbor nebol realizovany — v PD sa predpoklada, Ze vyziskané¢ kamenivo fr.0-63
nebude kontaminované.

Ak bude prevedeny rozbor v ramci realizacie a vysledok bude kontaminacia — pre likvidaciu plati
legislativa — nakladat’ ako s NO

Otdzka ¢. 12:
V TS je uvedenad nepretrzita vyluka kolaje €.2 : je mozné s tymto udajom uvazovat pri navrhu
technologie prac ?

Odpoved’ k otazke ¢. 12:
V TS uvedené stavebné postupy su predpokladom vychadzajucim zo zasady zachovania kolajovej

dopravy cez priecestie vZdy po jednej kolaji — konkrétny postup stavebnych prac si musi stanovit
zhotovitel’ podl'a vlastnych kapacit.

Otazka ¢. 13: 5 5
Pri pracach na Zel. zvrsku a Spodku bude nutné aj dohl'ady ZSR, odvetvia ZTaS a OZT : kto znasa tieto

naklady ?

Odpoved’ k otazke ¢. 13:
Zhotovitel’.

Otéazka &. 14:
V situacii st uvedené iba siete ZSR — iné sa nenachadzaji ? siete ZSR bude nutné pri pracach na

zelezni¢nom spodku davat’ do chraniciek ? kto znasa naklady ?

Odpoved’ k otazke ¢. 14:
Naklady bude znasat’ zhotovitel’, nakol’ko Gpravy sieti st predmetom samostatnych PS a SO.

V samotnom vykaze vymer su nasledovné nezrovnalosti :

Otazka ¢. 15:
Chybajtica polozka drazne chodniky (zriadenie) — priecestie je v stanici, nie s nutné ?

Odpoved’ k otazke &. 15:
PoloZka bola doplnena do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka ¢. 5 uvedeného dodatku),
ktory tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otazka ¢. 16:
Chybajuca polozka zvaranie ( 2 ks zvary na kol’aji ¢.1 v zmysle PD )
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Odpoved’ k otidzke &. 16:
Polozka bola doplnena do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka ¢. 4 uvedeného dodatku),
ktory tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otazka &, 17:
Chybajtca polozka frézovanie ( v zmysle priecneho rezu) a S tym stvisiace nakladka, odvoz a likvidacia

vyfrezkov

Odpoved’ k otazke &. 17:
Polozka bola doplnend do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka €. 1; 6; 7; 10; 12 uvedeného

dodatku), ktory tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otdzka ¢. 18:
Nestlad medzi odpadmi uvedenymi v TS a vykazom vymer : chyba uloZenie odpadu druh: betdn, drevené

podvaly, asfaltobeton. Likviduje ZSR ?

Odpoved’ k otiazke ¢&. 18:

Odpady nebude likvidovat’ ZSR. Polozka ,beton” je zapracovana pod polozkou &. 69 povodného vykazu
vymer. Ostatné polozky boli doplnené do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka ¢. 8; 9; 11; 13
uvedeného dodatku), ktory tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otéazka ¢. 19:
V TS uvedené pouzitie pruzného upevnenia Skl 24 s antikoroznou upravou — polozka vo VV toto

neobsahuje

Odpoved’ k otazke &. 19:
Polozka bola doplnena do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka ¢. 3 uvedeného dodatku), ktory
tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otézka &. 20:
V TS je uvedena obnova kol'aje 49bm s rozdelenim podvalov UIC t.j. min. 82 ks, vo VV je uvedenych

iba 55 ks. D6vod ?

Odpoved’ k otazke ¢&. 20:
Polozka bola doplnena do dodatku ¢.1 vykazu vymer SO 03 (polozka ¢. 2 uvedeného dodatku), ktory
tvori Prilohu €. 1 tohto listu.

Otéazka &. 21:
V situdcii su vykreslené ( okrem vsakovacej Sachty ) aj 2 ks Sachty typu Rehau, tieto nie sit vo VV ani

S tym suvisiace vykopové prace. Dovod ?

Odpoved’ k otiazke €. 21:
Polozka ,,Sachty* st zapracovana pod polozkou ¢. 56 pdvodného vykazu vymer, vykopové prace su
sucastou vykopu ryh .
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Otazka &, 22:
Vo vykrese vsakovacej Sachty su osadené ocelové stiipacky, vo VV nie su. Dovod ?

Odpoved’ k otazke ¢. 22:
Ocelové stupacky su sucastou betdnovej skruze ako celok a preto nie st uvadzané vo vykaze vymer.

S pozdravom

Ing. Dugan Seftik
Generalny riaditel’ ZSR
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