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Čiastková zmluva na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry 
a servisných zariadení na rok 2026 

 

k Rámcovej zmluve o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na roky 
2023-2032 zo dňa 04. 07. 2022,  v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28. 12. 2022 a Dodatku č.2 zo dňa 

25. 10. 2023 

 (ďalej len „Zmluva“) 
 

uzatvorená medzi nasledovnými zmluvnými stranami 
 

 

 

Vlastník železničnej 
infraštruktúry : 
(objednávateľ) 

 (ďalej len „Čiastková zmluva“) 
 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy   

Slovenskej republiky 

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 

 

Štatutárny orgán:  
 

JUDr. Ing. Jozef Ráž 

 minister dopravy SR 

 

Zástupca pre vecné 
rokovania: 

 

Mgr. Filip Hlubocký 

generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy a dráh 

 

Identifikačné číslo: 
 

304 16 094 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

SWIFT: 

IBAN: 

SPSKSRBA 

SK71 8180 0000 0070 0011 7681 

 

(ďalej len „Vlastník infraštruktúry“ alebo „MD SR“)  
 

Manažér železničnej 
infraštruktúry: 
(dodávateľ) 

Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Garaj 

generálny riaditeľ ŽSR 
 

Zástupca pre vecné  
rokovania: 

 

Ing. Jozef Opálený 

námestník generálneho riaditeľa pre ekonomiku 

 

Identifikačné číslo: 
 

313 64 501 

Daňové identifikačné číslo: 
IČ DPH: 
Obchodný register: 
 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

2020480121 

SK2020480121 

Mestský súd Bratislava III, oddiel Po, vložka č.312/B 

 

Štátna pokladnica 

SK68 8180 0000 0070 0070 8465 

(ďalej len „Manažér infraštruktúry“, alebo „ŽSR“, Vlastník infraštruktúry a Manažér 
infraštruktúry ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako „Zmluvná strana“) 



 2 

 

Úvodné ustanovenie 

(1) Zmluvné strany uzatvorili Rámcovú zmluvu o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii 
železničnej infraštruktúry na roky 2023-2032 zo dňa 04. 07. 2022 v znení jej Dodatku č. 1 
zo dňa 28. 12. 2022 a Dodatku č. 2 zo dňa  25. 10. 2023 (ďalej len ako „Zmluva“), ktorá 
upravuje povinnosť Manažéra infraštruktúry zaistiť bezpečnú a plynulú prevádzku 
železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním železničnej 
infraštruktúry (ďalej len „ŽI“). 

(2) Podľa čl. IV bod 2 Zmluvy uzatvoria Zmluvné strany pre každý kalendárny rok Čiastkovú 
zmluvu na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, ktorá upravuje 
práva a povinnosti oboch zmluvných strán za účelom plnenia ustanovení Zmluvy. Podľa čl. IV 

bod 3 Zmluvy obsahuje Čiastková zmluva rozsah výkonov a činností, ktoré Manažér 
infraštruktúry zabezpečí v roku 2026. 

 

Článok I 
Účel a Predmet Čiastkovej zmluvy 

(1) Účelom Čiastkovej zmluvy je stanovenie rozsahu kapacít prevádzkovanej ŽI a servisných 
zariadení (ďalej len „SZ“), plánovaných výkonov manažéra infraštruktúry a výšky finančných 
prostriedkov poskytnutých Vlastníkom infraštruktúry v roku 2026 v súvislosti s plnením 
Čiastkovej zmluvy.  

 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

(1)  Manažér infraštruktúry sa zaväzuje: 

a) zabezpečovať prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení 
v rozsahu kapacít uvedených v prílohe č. 1, 2, 3 Čiastkovej zmluvy, 

b) vo vybraných železničných staniciach a zastávkach uvedených v Prílohe č. 5  
Čiastkovej zmluvy zabezpečiť plnenie štandardov v zmysle čl. IV bod 9. písm. f) 
Zmluvy a Prílohy č. 4 Zmluvy,  

c) vypracovať, harmonizovať a zverejniť návrh Kapacitnej stratégie pre ročný 
cestovný poriadok 2029/2030 so zameraním na očakávanú kapacitu ŽI, zvýšenie 
dostupnosti kapacity ŽI, zníženie dostupnosti kapacity ŽI, očakávaných TCR 
a stanovených zásad plánovania dopravy do termínu 15. 12. 2026. 

(2) Manažér infraštruktúry je ako subjekt verejnej správy povinný v súlade so zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 523/2004 Z. z.“), v súlade 

s uznesením vlády SR č. 492/2025 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 – 2028 

zo dňa 10. októbra 2025 (bod C.7 a C.8), zabezpečiť:  

a) zostavovanie, vykonávanie úprav a realizovanie rozpočtu schváleného pre ŽSR 

prostredníctvom Rozpočtového informačného systému v rozsahu a spôsobom 
stanovenom Ministerstvom financií SR a MD SR,  
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b) dodržiavanie Ministerstvom financií SR stanoveného limitu verejných výdavkov 
pre ŽSR.   

(3) Vlastník infraštruktúry v súlade so Zákonom č. 303/2025 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 

2026 poskytne Manažérovi infraštruktúry na krytie ekonomicky oprávnených nákladov 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky ŽI a SZ finančné prostriedky vo výške 
454 032 823 EUR (slovom štyristopäťdesiatštyri miliónov tridsaťdva tisíc osemstodvadsaťtri 

EUR), a to v plánovanej výške a štruktúre nasledovne: 

a) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti riadenia 
dopravy v plánovanej výške 148 181 000 EUR (slovom  jednostoštyridsaťosem 
miliónov jednostoosemdesiatjeden tisíc EUR); 

b) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti prevádzky 
a správy ŽI a SZ v plánovanej výške 73 179 000 EUR (slovom sedemdesiattri 

miliónov jednostosedemdesiatdeväť tisíc  EUR); 

c) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením činnosti údržby a opravy 

ŽI a SZ v plánovanej výške 156 172 823 EUR (slovom jednostopäťdesiatšesť miliónov 
jednostosedemdesiatdva tisíc osemstodvadsaťtri EUR); 

d) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením odloženej údržby 
a opravy ŽI a SZ v plánovanej výške 17 500 000 EUR (slovom sedemnásť miliónov 

päťsto tisíc EUR); 

e) Ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením základnej reprodukcie 

ŽI a SZ v plánovanej výške 59 000 000 EUR (slovom päťdesiatdeväť miliónov  

EUR). 

Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa odseku 3 tohto článku Čiastkovej 
zmluvy je uvedená v Prílohe č. 6 Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa 
Článku II bod 3 Čiastkovej zmluvy na rok 2026. 

(4) Finančné prostriedky podľa ods. 3 tohto článku Čiastkovej zmluvy poskytne Vlastník 
infraštruktúry Manažérovi infraštruktúry bezhotovostne prevodom na účet uvedený 
v záhlaví Čiastkovej zmluvy v mesačných platbách podľa Prílohy č. 8 Splátkový kalendár 
na rok 2026 Čiastkovej zmluvy.  

(5) Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi infraštruktúry v roku 2026 finančné prostriedky 

na zabezpečenie kompenzácie finančných dopadov zo zníženia úhrad za prístup 
k železničnej infraštruktúre pre železničné podniky, ktoré poskytujú dopravné služby 
v nákladnej doprave maximálne vo výške 22 500 000 EUR (slovom dvadsaťdva miliónov 

päťsto tisíc EUR). Tieto finančné prostriedky sa poskytnú Manažérovi infraštruktúry 
na základe jeho žiadosti v zmysle Príloh č. 11a a 11b. Žiadosť v štruktúre podľa Príloh č. 11a 
a 11b za mesiac november Manažér infraštruktúry predkladá do 09. 12. 2026. Zálohovú 
žiadosť za mesiac december predloží Manažér infraštruktúry do 09. 12. 2026 bez Príloh 
č.11a a 11b. Prílohy č.11a a 11b za mesiac december predloží Manažér infraštruktúry 
Vlastníkovi infraštruktúry do 13. 01. 2027, podľa skutočnosti k 31. 12. 2026 formou 

vyúčtovania finančných prostriedkov. Vlastník infraštruktúry poskytne finančné prostriedky 
bezhotovostne prevodom na účet uvedený v záhlaví Čiastkovej zmluvy najneskôr 
do desiatich (10) pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená 
Vlastníkovi infraštruktúry. 
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(6) Vlastník infraštruktúry poskytne Manažérovi infraštruktúry aktualizované budúce 
strategické národné požiadavky pre rozvoj ŽI s vplyvom na tvorbu Kapacitnej stratégie pre 
rok 2030 do termínu 31. 05. 2026. 

 

Článok III 
Hodnotenie plnenia KPI 

(1) Zmluvné strany sa dohodli na príslušných KPIs na rok 2026, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 9 

Čiastkovej zmluvy.  

(2) Podľa Metodiky vyhodnotenia KPIs je pre každé KPI stanovená hodnotiaca stupnica pre 
kvantifikáciu miery plnenia KPI. Pre každé KPI je zároveň stanovená váha pre daný rok 
upravená podľa aktuálnych priorít Vlastníka infraštruktúry v železničnej doprave. Celkové 
plnenie KPIs je počítané ako súčet súčinov miery plnenia KPI a váhy KPI. Percento plnenia 
KPIs bude v relevantnej miere zohľadnené vo vyhodnotení ukazovateľov osobnej hmotnej 
stimulácie manažmentu ŽSR.  

Článok IV 

Implementačný plán  
 

(1) Manažér infraštruktúry vypracoval a predložil Vlastníkovi infraštruktúry v zmysle 

Dodatku č. 2 k Čiastkovej zmluve na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných 
zariadení  na rok 2025 (zmluva č. 906/CE00/2025) zo dňa 04. 12. 2025  návrh 
Implementačného plánu racionalizácie a optimalizácie zamestnanosti, zefektívnenia 
interných procesov ako aj optimalizácie osobných nákladov ŽSR (ďalej len 
„Implementačný plán“). 
 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že po schválení Implementačného plánu Vlastníkom 
infraštruktúry budú výstupy, opatrenia, spôsob vyhodnotenia opatrení Implementačného 
plánu a spôsob použitia finančných úspor v prípade ich vzniku, predmetom samostatného 
dodatku k Čiastkovej zmluve na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných 
zariadení  na rok 2026. 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

(1) Čiastková zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2026. 

(2) Čiastkovú zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami. 

(3) Ak sa vyskytnú skutočnosti, ktoré ovplyvnia plnenie niektorého ustanovenia Čiastkovej 

zmluvy, sú Zmluvné strany povinné ihneď sa vzájomne informovať a dohodnúť sa 
na opatreniach, ktoré zabezpečia objektivizáciu vzájomných záväzkov. 

(4) Čiastková zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
01. 01. 2026 za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 
5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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(5) Čiastková zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z toho štyri (4) vyhotovenia 

obdrží Vlastník infraštruktúry, dve (2) vyhotovenia obdrží Manažér infraštruktúry.  

(6) Práva a povinnosti neupravené touto Čiastkovou zmluvou sa budú primerane riadiť 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi. 

(7) Neplatnosť niektorého z ustanovení Čiastkovej zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení Čiastkovej zmluvy stane neplatným z dôvodu 
rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie 
nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu 
pôvodného ustanovenia. 

(8) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Čiastkovej 

zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré 
by im bránili platne uzavrieť Čiastkovú zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

(9) Zmluvné strany vyhlasujú, že Čiastkovú zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku, bez akéhokoľvek psychického alebo 
fyzického nátlaku. 

(10) Neoddeliteľnou súčasťou Čiastkovej zmluvy sú Prílohy: 
Príloha č. 1     Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy v roku 2026 

Príloha č. 2 Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy v roku 2026 

Príloha č. 3     Rozsah kapacity servisných zariadení v zmysle Zmluvy v roku 2026 

Príloha č. 4  Rozsah dopravných výkonov a služieb poskytovaných železničným 
podnikom v roku 2026 

Príloha č. 5     Zoznam  železničných staníc a zastávok k zabezpečeniu štandardov podľa 
Prílohy č.4 Zmluvy v roku 2026 

Príloha č. 6 Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 

Čiastkovej zmluvy na rok 2026 

Príloha č. 7 Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy manažéra infraštruktúry v roku 

2026 

Príloha č. 8  Splátkový kalendár na rok 2026 

Príloha č. 9  Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) 

Príloha č. 10 Zoznam činností prevádzky na zabezpečenie odloženej údržby  a opravy ŽI 
a SZ v roku 2026 

Príloha č. 11a Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných 
prostriedkov I 

Príloha č. 11b Príloha k žiadosti manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných 
prostriedkov II  

 

  

 V Bratislave, dňa:      V Bratislave, dňa:      

 za Vlastníka infraštruktúry: za Manažéra infraštruktúry:  
 

 
 

              JUDr. Ing. Jozef Ráž                                   Ing. Miroslav Garaj 

            minister dopravy SR      generálny riaditeľ ŽSR  



                                                                                                                                                                                                

Príloha č. 1

Odvetvie Parameter
Hodnota                                           

(stav k 30.09.2025) Skupina

ŽTS  Dĺžka tratí celkom (v km) 1 3 627,842 ŽI
Z toho:
prevádzkované (km) 3 575,301 ŽI
   Z toho:
   Jednokoľajné 2 561,008 ŽI
   Dvojkoľajné 1 014,293 ŽI
   Širokorozchodné 98,718 ŽI
   Normálneho rozchodu 3 430,401 ŽI
   Úzkorozchodné 46,182 ŽI
neprevádzkované (km) 52,541 ŽI
Jednokoľajné
Normálneho rozchodu
Stavebná dĺžka koľají celkom  (km) 6 810,584 ŽI/SZ
Z toho:
   Hlavných 4 643,883 ŽI
   Ostatných staničných 2 166,701 ŽI/SZ
Počet výhybiek 8 210 ŽI/SZ
Počet výhybkových jednotiek  (v.j.) 9 011 ŽI/SZ
Počet mostov 2 326 ŽI
   Oceľové 3 433 ŽI
   Masívne 1 893 ŽI
Celková dĺžka mostov  (m)4 52 244 ŽI
Počet tunelov 78 ŽI
   Jednokoľajné 68 ŽI
   Dvojkoľajné 10 ŽI
Celková dĺžka tunelov (m) 47 959,62 ŽI
Železničné priecestia 2 060 ŽI
Budovy/stavby (prevádzkové) - počet 3 661 ŽI/SZ
Budovy/stavby (prevádzkové) - obostavaný priestor (m3) 6 018 728 ŽI/SZ
Priecestné zabezpečovacie zariadenie 2 060 ŽI
 Priecestia pasívne (nezabezpečené)2  (ks) 991 ŽI
 Priecestia aktívne (ks) 1 069 ŽI
Z toho:
   Mechanické závory (ks) 46 ŽI
   Svetelné priecestné zab.zar. (ks) 983 ŽI
   Trvale zamknuté 39 ŽI
   PZM 0 1 ŽI
Traťové zabezpečovacie zariadenia
Automatický blok   (km) 450 ŽI
   Jednosmerný 72 ŽI
   Obojsmerný 378 ŽI
Automatické hradlo  (km) 461 ŽI
Poloautomatický blok (km) 689 ŽI
   Reléový (km) 608 ŽI
   Hradlový (km) 81 ŽI
Trate s telefonickým dorozumievaním (km) 1 757 ŽI
Staničné zabezpečovacie zariadenia 
Dopravne s mechanickým zab.zar. (ks) 195 ŽI
Dopravne s elektromechanickým zab.zar. (ks) 62 ŽI
Dopravne s reléovým zab.zar. (ks) 169 ŽI
Dopravne s ostatným zab.zar. (ks) 25 ŽI
Dopravne s elektronickým zab.zar. (ks) 63 ŽI
Diaľkovo ovládané zab.zar. – dispečerom (km) 405 ŽI
Vlakové zabezpečovacie zariadenie ŽI
Trate s prenosom informácií na vlak.zab. (km) 1 030 ŽI
Spádoviskové zabezpečovacie zariadenia SZ
Mechanizované spádoviská (ks) 3 SZ
Poloautomatizované spádoviská (ks) 2 SZ
Automatizované spádoviská (ks) 3 SZ

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy na rok 2026

52,541 ŽI

ŽTS a OZT 

OZT
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Príloha č. 1

Odvetvie Parameter
Hodnota                                           

(stav k 30.09.2025) Skupina

Rozsah kapacít železničnej infraštruktúry v zmysle Zmluvy na rok 2026

Koľajové brzdy (ks) 255 SZ
   Elektropneumatické (ks) 62 SZ

OZT pokr.    Pružinovo-hydraulické (ks) 185 SZ
   Elektro-hydraulické (ks) 8 SZ
Kompresorové stanice (ks) 18 SZ
Stacionárna (v hale, jednostupňové skrutkové kompresory)(ks) 1 SZ
Balená piestová (mobilná, jednostupňové kompresory) (ks) 2 SZ
Balená skrutková (mobilná, 3 jednostupňové kompresory) 1 SZ
Balená zubová (mobilná, jednostupňový hydraulický agregát) 14 SZ
GSM-R
Riadiaca centrála  GSMR (ks) 1 SZ
BTS stanica GSM-R (ks) 64 SZ
Oznamovacia technika
Hlasový a vizuálny informačný systém (ks) 117 SZ
Elektrická požiarna signalizácia (ks) 223 SZ
Poplachový systém narušenia (ks) 153 SZ
Elektrifikované trate : 1 614,297 ŽI
elektrifikované AC 25000 V/50 Hz  (15 kV 16,7 Hz)  (km) 800,730 ŽI
elektrifikované DC 3000 V  (1500 V, 600 V)  (km) 813,567 ŽI
Rozvinutá dĺžka trakčného vedenia (km) 5 217,112 ŽI/SZ
jednofázové trakčné vedenia (km) 2 383,340 ŽI/SZ
jednosmerné trakčné vedenia (km) 2 833,772 ŽI/SZ
napájacie a spínacie stanice (ks) 96 ŽI
jednofázové trakčné napájacie stanice (ks) 13 ŽI
jednosmerné trakčné napájacie stanice (ks) 39 ŽI
podporné meniarne (ks) 2 ŽI
jednofázové spínacie stanice (ks) 19 ŽI
jednosmerné spínacie stanice (ks) 20 ŽI
prevozné meniarne (ks) 3 ŽI
Dopravne celkom (počet) 995 ŽI/SZ
z toho  (obsadené/neobsadené zamestnancami) 355/640 ŽI/SZ
v tom:
železničná stanica 262 ŽI/SZ
pohraničná prechodová stanica 25 ŽI/SZ
ostatné dopravne (hradlo, odbočka, výhybňa, zastávka, prekladisko, 
závory, dopravňa D3 a iné.) 708 ŽI/SZ

Vlakové úseky (dĺžka tratí celkom) 3 637,887 ŽI

Legenda:        ŽTS  = železničné trate a stavby
EE  = energetika a elektrotechnika

OZT  = oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia
RD  = riadenie dopravy

Komentár:
1 K stavebnej dĺžke žel. tratí sú započítané trate s pozastavenou prevádzkou (zlý technický stav):

                                                                                      celková dĺžka km:
Turňa nad Bodvou - MÁV 3,139
Komárno - Kolárovo 25,908
Žabokrecká spojka 1,279
Plavecký  Mikuláš - Plavecké Podhradie, vrátane dopravne Plavecký Mikuláš 5,004
Breznička -Katarínska Huta 9,823
Dopravňa DOT Piešťany - Trebatice nz 4,213
Trebatice nz                                                 0,265
Trebatice nz - dop. ZRD Vrbové                2,267
Dopravňa ZRD Vrbové                                         0,643

                                                                                      spolu km 52,541
2     Podľa čl. 14 písm. g)  predpisu Z 12 - Zabezpečené (akơvne)- Nezabezpečené (pasívne) 
3 Uvedený počet je vrátane kombinovaných mostov
4 Vrátane podchodov

RD

EE
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Príloha č. 2

Číslo 
trate

Kategória trate Začiatok trate Koniec trate
Trate v km           

(stav k 30.09.2025)

101 A 1 Čierna nad Tisou št. hr. Košice 98,731

101 D 1 Barca St. 1 Košice 4,029

101 E 1 Barca St. 1 Košice 3,993

105 A 1 Košice Kraľovany 203,396

106 A 1 Kraľovany Púchov 81,661

106 B 1 Potok odb. Odb. Váh 3,443

106 C 1 Varín Odb. Váh 3,384

106 D 1 Žilina Čadca št. hr. 36,902

106 E 1 Žilina zriaďovacia stanica Budatín odb. 1,645

106 F 1 Púchov Lúky pod Makytou št. hr. 21,049

106 G 1 Žilina-Teplička Žilina 10,260

107 A 1 Plaveč št. hr. Kysak 78,121

107 B 1 Plaveč výh. č. 1/3 Plaveč výh. č. 5/6 0,900

107 C 1 Kysak výh. č. 39/40 Kysak výh. č. 35/36 0,900

109 B 1 Čaňa št. hr. Barca 18,211

114 B 1 Čadca Skalité št. hr. 20,048

118 A 1 Zvolen osobná stanica Hronská Dúbrava 11,044

118 D 1 Zvolen osobná stanica Banská Bystrica 21,592

120 A 1 Štúrovo št. hr. Bratislava hlavná stanica 149,056

120 B 1 Komárno št. hr. Nové Zámky 33,516

121 A 1 Hronská Dúbrava Palárikovo 116,812

125 A 1 Púchov Bratislava hlavná stanica 157,461

126 A 1 Bratislava hlavná stanica Kúty št. hr. 70,615

126 B 1 Devínska Nová Ves Devínska Nová Ves št. hr. 3,620

127 A 1 Bratislava-Vajnory Odb. Vinohrady 4,776

127 B 1 Bratislava-Vajnory Bratislava-Rača 4,868

127 C 1 Bratislava východ odch. sk. Juh Rusovce št. hr. 34,045

127 D 1 Bratislava-Petržalka Bratislava-Petržalka št. hr. 2,396

127 E 1 Odb. Močiar Bratislava predmestie 1,323

127 F 1 Odb. Močiar Odb. Vinohrady 1,316

127 G 1 Bratislava-Nové Mesto Bratislava hlavná stanica 5,110

128 A 1 Leopoldov Galanta 29,313

101 B 2 Čierna nad Tisou ŠRT št. hr. Čierna nad Tisou ŠRT 3,208

102 A 2 Maťovce ŠRT št. hr. Haniska pri Košiciach ŠRT 87,471

103 A 2 Medzilaborce št. hr. Michaľany 119,975

103 B 2 Trebišov Výh. Slivník 16,119

103 C 2 Lastovce odb. Michaľany odb. 0,719

107 D 2 Strážske Prešov 60,515

109 A 2 Košice Plešivec 83,930

109 C 2 Krásna nad Hornádom Barca St. 4 2,084

112 A 2 Plaveč Poprad-Tatry 61,019

115 A 2 Plešivec Zvolen osobná stanica 149,187

115 B 2 Výh. Urbánka Fiľakovo St. 3 1,872

115 D 2 Fiľakovo št. hr. Fiľakovo 11,763

118 A 2 Hronská Dúbrava Vrútky 85,033

118 B 2 Priekopa odb. Vrútky nákladná stanica 0,677

118 C 2 Zvolen nákladná stanica Zvolen mesto odb. 1,022

118 D 2 Banská Bystrica Odb. Dolná Štubňa 40,643

122 C 2 Prievidza Nové Zámky 114,413

122 D 2 Jelšovce Zbehy 4,563

123 D 2 Lužianky TIP Leopoldov 31,313

124 A 2 Komárno Bratislava-Nové Mesto 94,898

128 B 2 Sereď Trnava 14,195

128 C 2 Trnava Kúty 69,088

130 A 2 Trenčín Chynorany 48,754

101 C 3 Slovenské Nové Mesto Slovenské Nové Mesto št. hr. 1,242

104 A 3 Maťovce Bánovce nad Ondavou 28,959

Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy na rok 2026



Príloha č. 2

Číslo 
trate

Kategória trate Začiatok trate Koniec trate
Trate v km           

(stav k 30.09.2025)

Zoznam železničných tratí v zmysle Zmluvy na rok 2026

104 B 3 Stakčín Humenné 27,063

104 C 3 Vranov nad Topľou Trebišov 32,119

104 D 3 Bardejov Kapušany pri Prešove 34,510

104 E 3 Hatalov odb. Bánovce nad Ondavou odb. 0,878

110 A 3 Margecany Červená Skala 92,727

113 A 3 Trstená Kraľovany 56,807

114 A 3 Žilina Rajec 20,844

115 C 3 Lenartovce št. hr. Lenartovce 0,772

116 A 3 Červená Skala Banská Bystrica 85,100

116 B 3 Jesenské Brezno 81,878

116 C 3 Hronec Chvatimech 1,373

117 C 3 Lučenec Veľký Krtíš 25,467

119 A 3 Zvolen osobná stanica Šahy 74,088

119 B 3 Šahy Čata 31,481

119 C 3 Levice Štúrovo 52,365

122 A 3 Horná Štubňa Prievidza 37,785

122 B 3 Prievidza St. 3 Prievidza nákladná stanica 0,725

122 C 3 Nitrianske Pravno Prievidza 10,894

123 A 3 Kozárovce Dražovce rampa 51,898

123 B 3 Topoľčianky Úľany nad Žitavou 39,077

129 A 3 Nové Mesto nad Váhom Vrbovce št. hr. 44,627

129 B 3 Kúty Skalica na Slovensku št. hr. 27,748

129 C 3 Holíč nad Moravou Holíč nad Moravou št. hr. 3,189

129 D 3 Nové Mesto nad Váhom výh. č. 48/49 Nové Mesto nad Váhom výh. č. 53/54 0,880

130 B 3 Trenčianska Teplá Horné Srnie št. hr. 12,668

110 B 4 Spišské Podhradie Spišské Vlachy 9,314

110 C 4 Levoča Spišská Nová Ves 12,630

111 A 4 Dobšiná Rožňava 26,132

111 B 4 Plešivec Slavošovce 23,777

111 C 4 Plešivec Muráň 40,872

111 D 4 Moldava nad Bodvou Medzev 15,512

112 B 4 Odb. Spišská Belá Spišská Belá 2,397

112 C 4 Tatranská Lomnica Studený Potok 8,847

114 C 4 Čadca Makov 25,872

117 A 4 Utekáč Lučenec 41,225

117 B 4 Breznička Katarínska Huta 9,857

121 B 4 Banská Štiavnica Hronská Dúbrava 19,737

123 C 4 Zbehy Radošina 20,200

124 B 4 Komárno Kolárovo 25,844

124 C 4 Neded Šaľa 18,960

126 C 4 Plavecký Mikuláš Záhorská Ves 49,509

128 D 4 Brezová pod Bradlom Jablonica 11,669

129 E 4 Piešťany Vrbové 0,000

130 C 4 Nemšová Lednické Rovne 17,272

112 D 5 Poprad-Tatry TEŽ Štrbské Pleso 29,107

112 E 5 Tatranská Lomnica TEŽ Starý Smokovec 5,936

112 F 5 Štrbské Pleso Štrba OŽ 4,630

130 D špeciálna dráha Trenčianske Teplice Trenčianska Teplá ÚRT 5,427

Spolu 3 637,887



Rozsah kapacity servisných zariadení v zmysle Zmluvy na rok 2026                                     Príloha č.3

Počet dopravných bodov pre vlaky osobnej dopravy                                                                            
Kategória dopravného bodu Počet k 30.09.2025

AOD 18

BOD 101

COD 818

Spolu DB OD 937

Počet dopravných bodov pre vlaky nákladnej  dopravy                                                                            
Kategória dopravného bodu Počet k 30.09.2025

AND 11

BND 33

CND 100

DND 301

Spolu DB ND 445

Počet miest na predaj prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy
Kategória dopravného bodu Počet k 30.9.2025

Apm 1

Bpm 107

Spolu 108

Vysvetlivky:

AOD, BOD, COD - kategorizácia kategorizácia dopravných bodov pre vlaky osobnej dopravy pre účely spoplatňovania v

zmysle "Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018 ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a

servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 1/2017 Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre
určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".

AND, BND, CND, DND - kategorizácia dopravných bodov pre vlaky nákladnej dopravy pre účely spoplatňovania v zmysle

"Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018 ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a

servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 1/2017 Dopravného úradu z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre
určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".

Apm, Bpm - kategorizácia dopravných bodov pre predaj prepravných dokladov v staniciach osobnej dopravy pre účely
spoplatňovania v zmysle "Opatrenia č.2/2018 DÚ zo 7.septembra 2018 ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej
infraštruktúre a servisným zariadeniam § 4 bod 3" a "Opatrenia č. 1/2017 Dopravného úradu z 8. februára 2017 o

regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení".



Rozsah  dopravných výkonov a služieb poskytovaných železničným podnikom v roku 2026 Príloha č.4

Osobný vlak
Ostatné druhy 
vlakov okrem 

súpravových
Počet  rozloha (v m²)

OSOBNÁ DOPRAVA 40 700 000 10 900 000 7 000 000 850 000 108 2 480 120 000 60 705

NÁKLADNÁ DOPRAVA 12 600 000 14 500 000 220 000 3 000 000 18 650

CELKOM 53 300 000 25 400 000 7 000 000 850 000 108 2 480 220 000 3 120 000 79 355

Druh dopravy

2026

VLKM
HRTKM

(v tisícoch)

Počet zastavení vlakov v staniciach 
osobnej dopravy

Miesta na predaj prepravných dokladov
Počet použití zariadení na 

zostavovanie vlakov v 

nákladnej doprave

Počet vozňov za každých 
začatých 24 hodín na 
odstavných koľajách          

(počet vozňodní)

Úhrady za prístup k 
železničnej 

infraštruktúre vrátane 
úhrad za MPPD

(v tis. EUR)



Zoznam  železničných staníc a zastávok k zabezpečeniu štandardov podľa prílohy č.4 Zmluvy v roku 2026 Príloha č.5
Tabuľka č.1 Vybrané železničné stanice a zastávky

OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov
OKREM

Rok dosiahnutia 
všetkých 

štandardov

Rok 
zaradenia

Počty

OR Košice NŽST Bánovce nad Ondavou TREBIŠOV v realizácii 2015 1
NŽST Bardejov PREŠOV 3.1.4, 3.1.5,  3.1.7,  po roku 2030 2019 1
ŽST Čierna nad Tisou ČIERNA NAD TISOU 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 po roku 2028 2015 1

NŽST Gelnica KYSAK v realizácii 2016 1
ŽST Haniska pri Košiciach HANISKA PRI KOŠICIACH 3.2.4. po roku 2026 2015 1
ŽST Humenné HUMENNÉ 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

NŽST Kežmarok STARÝ SMOKOVEC 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po roku 2028 2019 1
ŽST Košice KOŠICE 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2028 2015 1

z Košice predmestie KOŠICE v realizácii 2019 1
ŽST Kysak KYSAK v realizácii 2015 1

dopravňa DOT Lipany PREŠOV v realizácii 2019 1
ŽST Margecany KYSAK v realizácii 2015 1
ŽST Michaľany MICHAĽANY v realizácii 2015 1

NŽST Michalovce TREBIŠOV 3.2.1, 3.2.4  po roku 2028 2016 1
NŽST Mníšek nad Hnilcom KYSAK v realizácii 2015 1

z Moldava nad Bodvou mesto HANISKA PRI KOŠICIACH v realizácii 2017 1
ŽST Plešivec PLEŠIVEC 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 po roku 2028 2015 1
ŽST Poprad-Tatry POPRAD-TATRY v realizácii 2015 1

z Popradské Pleso STARÝ SMOKOVEC v realizácii 2019 1
ŽST Prešov PREŠOV 3.2.1, 3.2.4 po roku 2027 2015 1

z Prešov mesto PREŠOV 3.1.4, 3.1.5,  3.1.7, 3.3.3, 3.3.4 po roku 2028 2019 1
ŽST Rožňava PLEŠIVEC 3.2.1, 3.2.4, po roku 2026 2015 1

dopravňa DOT Sabinov PREŠOV v realizácii 2019 1
NŽST Slanec MICHAĽANY 3.1.1 po roku 2026 2015 1
ŽST Slovenské Nové Mesto SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO v realizácii 2015 1
ŽST Spišská Nová ves SPIŠSKÁ NOVÁ VES v realizácii 2015 1
ŽST Starý Smokovec STARÝ SMOKOVEC v realizácii 2015 1

NŽST Strážske TREBIŠOV v realizácii 2025 1
NŽST Streda nad Bodrogom SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO v realizácii 2019 1
NŽST Svit POPRAD-TATRY v realizácii 2025 1
NŽST Štrba POPRAD v realizácii 2016 1
NŽST Štrbské Pleso STARÝ SMOKOVEC 3.2.1, 3.2.4 po roku 2030 2016 1
NŽST Tatranská Lomnica STARÝ SMOKOVEC 3.1.1, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.4 po roku 2030 2023 1
NŽST Tatranská Polianka STARÝ SMOKOVEC v realizácii 2016 1

z Tatranský Lieskovec STARÝ SMOKOVEC v realizácii 2019 1
ŽST Trebišov TREBIŠOV v realizácii 2015 1
ŽST Vranov nad Topľou VRANOV NAD TOPĽOU v realizácii 2015 1

OR Košice celkom 37
OR Trnava z Báhoň TRNAVA  3.1.7, 3.2.1,3.2.5 po  roku 2026 2019 1

ŽST Bratislava hlavná stanica BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2027 2015 1
ŽST Bratislava-Petržalka BRATISLAVA-VÝCHOD 3.2.4 po  roku 2027 2015 1
ŽST Bratislava predmestie BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácii 2019 1
ŽST Bratislava-Nové Mesto BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA v realizácii 2015 1

z Bratislava-Vinohrady BRATISLAVA HLAVNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1
výhybňa DOT, z Brestovany TRNAVA 3.1.3, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1
dopravňa DOT Cífer TRNAVA v realizácii 2017 1

ŽST Devínska Nová Ves DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácii 2015 1
ŽST Dunajská Streda KOMÁRNO v realizácii 2015 1
ŽST Galanta GALANTA v realizácii 2015 1
ŽST Handlová PRIEVIDZA 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.3, po  roku 2027 2019 1
ŽST Hlohovec NITRA 3.2.4. po  roku 2026 2019 1
ŽST Jablonica DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácii 2015 1
ŽST Komárno KOMÁRNO 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2029 2015 1
ŽST Kúty DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, po  roku 2029 2015 1
ŽST Leopoldov TRNAVA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2026 2019 1
ŽST Malacky DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, po  roku 2029 2019 1
ŽST Nitra NITRA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2027 2015 1
ŽST Nováky PRIEVIDZA v realizácii 2015 1
ŽST Nové mesto nad Váhom NOVÉ MESTO NAD VÁHOM v realizácii 2015 1
ŽST Nové Zámky NOVÉ ZÁMKY 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2027 2015 1

z Partizánske PRIEVIDZA 3.1.3, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.3, po  roku 2027 2019 1
dopravňa DOT Pezinok TRNAVA v realizácií 2016 1
dopravňa DOT Piešťany TRNAVA v realizácií 2016 1
dopravňa DOT Podunajské Biskupice DUNAJSKÁ STREDA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2019 1

ŽST Prievidza PRIEVIDZA v realizácii 2015 1
ŽST Senec GALANTA 3.1.1, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2027 2019 1
ŽST Senica DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácií 2017 1

dopravňa DOT Stará Turá NOVÉ MESTO NAD VÁHOM v realizácií 2018 1
ŽST Šaľa GALANTA 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.3 po  roku 2026 2019 1

dopravňa DOT Šaštín-Stráže DEVÍNSKA NOVÁ VES v realizácií 2018 1
dopravňa DOT Šenkvice TRNAVA v realizácií 2016 1

ŽST Štúrovo ŠTÚROVO 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po  roku 2027 2015 1
ŽST Topoľčany PRIEVIDZA v realizácii 2015 1
ŽST Trnava TRNAVA 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2015 1
ŽST Tvrdošovce NOVÉ ZÁMKY v realizácií 2016 1
ŽST Zohor DEVÍNSKA NOVÁ VES 3.2.1, 3.2.4 po  roku 2026 2019 1

OR Trnava celkom 38
OR Zvolen ŽST Banská Bystrica BANSKÁ BYSTRICA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

z Banská Bystrica mesto BANSKÁ BYSTRICA v realizácii 2019 1
ŽST Brezno BREZNO 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

z Brusno kúpele BANSKÁ BYSTRICA v realizácií 2018 1
NŽST Diviaky HORNÁ ŠTUBŇA v realizácii 2016 1
ŽST Horná Štubňa HORNÁ ŠTUBŇA v realizácií 2015 1



OR Typ Dopravný bod Nadriadená ŽST Dosiahnutie štandardov
OKREM

Rok dosiahnutia 
všetkých 

štandardov

Rok 
zaradenia

Počty

ŽST Hronská Dúbrava ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2027 2019 1
ŽST Jesenské JESENSKÉ v realizácií 2015 1
ŽST Kozárovce KOZÁROVCE v realizácií 2015 1
ŽST Kriváň LUČENEC   3.2.1, 3.2.4  po roku 2026 2015 1
ŽST Levice LEVICE 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1
ŽST Lučenec LUČENEC v realizácii 2015 1

NŽST Nová Baňa KOZÁROVCE v realizácii 2016 1

NŽST Podbrezová BREZNO
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 po  roku 2026 2025 1
NŽST Podhájska LEVICE v realizácií 2016 1
NŽST Poltár LUČENEC 3.1.1,  3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2027 2019 1

z Turčianske Teplice HORNÁ ŠTUBŇA 3.2.4 po roku 2026 2019 1
NŽST Úľany nad Žitavou LEVICE v realizácii 2015 1
NŽST Vlkanová BANSKÁ BYSTRICA 3.1.1, 3.1.4, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2026 2019 1

z Zvolen mesto ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.1.1,  3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, po roku 2027 2019 1
ŽST Zvolen osobná stanica ZVOLEN OSOBNÁ STANICA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

NŽST Žarnovica KOZÁROVCE v realizácií 2016 1
NŽST Žiar nad Hronom KOZÁROVCE 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2017 1

OR Zvolen celkom 23
OR Žilina ŽST Čadca ČADCA 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2026 2015 1

z Čadca mesto ČADCA 3.1.1, 3.1.4, 3.1.7, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2027 2019 1
dopravňa DOT Dubnica nad Váhom PÚCHOV v realizácii 2019 1

z Dunajov ČADCA v realizcáií 2019 1
dopravňa DOT Ilava PÚCHOV v realizácii 2016 1

ŽST Kraľovany KRAĽOVANY 3.2.1, 3.2.4 po roku 2027 2015 1
NŽST Krásno nad Kysucou ČADCA v realizácií 2016 1
NŽST Kysucké Nové Mesto ČADCA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2027 2016 1

dopravňa DOT Ladce PÚCHOV v realizácií 2016 1
NŽST Liptovská Teplá RUŽOMBEROK v realizácií 2016 1
NŽST Liptovský Hrádok LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.4 po roku 2030 2019 1
ŽST Liptovský Mikuláš LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2026 2015 1

NŽST Martin VRÚTKY v realizácii 2023 1
z Ochodnica ČADCA v realizácií 2019 1

ŽST Oravský Podzámok ORAVSKÝ PODZÁMOK v realizácií 2015 1
NŽST Považská Bystrica PÚCHOV 3.2.1., 3.2.4. po roku 2026 2023 1
ŽST Púchov PÚCHOV v realizácií 2015 1

z Rudina ČADCA v realizácií 2019 1
ŽST Ružomberok RUŽOMBEROK 3.2.1, 3.2.5, 3.2.4. v realizácii 2026 1

NŽST Skalité ČADCA v realizácií 2017 1
NŽST Trenčianska Teplá PÚCHOV 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1
NŽST Trenčín PÚCHOV 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2027 2015 1
NŽST Trstená ORAVSKÝ PODZÁMOK v realizácií 2018 1
NŽST Turany KRAĽOVANY 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 po roku 2030 2019 1
ŽST Vrútky VRÚTKY 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1
ŽST Žilina ŽILINA 3.2.1, 3.2.4 po roku 2026 2015 1

OR Žilina celkom 26
Celkom 124

* V zmysle Rámcovej zmluvy o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry na obdobie rokov 2023 – 2032, podľa prílohy č. 4 – Štandardy železničných staníc a zastávok, sa požiadavky 
štandardov okrem iného vzťahujú na vonkajší výzor samotnej výpravnej budovy, resp. prístrešku zastávky a na všetky ďalšie priestory nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti stanice, resp. zastávky, ktoré 
slúžia cestujúcej verejnosti (prístupové cesty, parkovisko, park), pokiaľ k nim príslušné pozemky sú v správe ŽSR. Ak sú zariadenia alebo stavby v týchto priestoroch prenajaté inému subjektu, zariadi tam ŽSR 
dodržiavanie a sankcionovanie dohovorených štandardov v príslušných nájomných zmluvách. V súvislosti s plnením štandardov sa zastávka považuje pre účely plnenia zmluvy za obsadenú vtedy, ak je na nej 
zabezpečená prítomnosť zamestnanca ŽSR alebo zamestnanca osobného železničného dopravcu.



Tabuľka č. 2 Sektorizácia nástupíšť vo vybraných ŽST
OR Dopravný bod Nástupište Termín realizácie
OR KE Humenné 2.
OR KE Košice 1.,1a,2. 3.pri koľ.č.1,3a po dokončení rekonštrukcie
OR KE Kysak pre koľ.č1.
OR KE Poprad Tatry 1.,2..3,
OR KE Prešov 1.,2..3,
OR KE Trebišov 1.
OR TT Bratislava  hlavná stanica1.,2..3,
OR TT Bratislava - Nové Mesto 1., 2., 3.
OR TT Bratislava - Petržalka 1., 2.
OR TT Leopoldov 1., 2., 3.
OR TT Nové mesto nad Váhom 1.,2.
OR TT Nové Zámky 2.,3.
OR TT Piešťany 1.,2.
OR TT Štúrovo 2.,3.
OR TT Trnava 1., 2.
OR ZV Banská Bystrica 1.,2..3,
OR ZV Zvolen osobná stanica 1.,2.,3.,4
OR ZA Čadca 1.,2..3,
OR ZA Považská Bystrica 1., 2.
OR ZA Púchov 1.,2.
OR ZA Trenčianska Teplá 1.,2.
OR ZA Trenčín 2.,3.
OR ZA Vrútky 2.
OR ZA Žilina 3., 4.

Nástupištia vybraných ŽST sú označené sektormi, ohraničujúcimi čiastkové úseky na nástupišti pre nástup a výstup
cestujúcich. Sektory sú označené tabuľkami s veľkým bielym písmenom na modrom podklade, umiestnenými
na konštrukcii zastrešenia nástupišťa na strane určenej pre výstup a nástup cestujúcich alebo na nekrytých častiach
ostrovných nástupíšť na stĺpikoch umiestnených v strede nástupišťa v pozdĺžnom smere (ak sú pri nástupišti dve koľaje,
označenie sektora platí pre obe koľaje). 

Sektory pre nástup cestujúcich sú uplatňované len pri vlakoch druhu Ex (SC, railjet, rjx, EC, EN, IC, Ex, RJ, IN) a R (R, RR)
s posilovými vozňami radenými najčastejšie na konci vlaku v týchto ŽST a nástupištiach. 



Tabuľka č.3 Počet stojísk na bicykle vo vybraných ŽST

OR Tarifný bod Počet stojísk 
pre bicykle

OR Košice Bánovce nad Ondavou 10

Čierna nad Tisou 6

Gelnica 10

Haniska pri Košiciach 6

Košice 50

Kysak 10

Margecany 10

Michaľany 10

Michalovce 16

Mníšek nad Hnilcom 4

Plešivec 6

Poprad-Tatry 24

Prešov 20

Rožňava 12

Slanec 2

Slovenské Nové Mesto 6

Spišská Nová ves 11

Starý Smokovec 7

Streda nad Bodrogom 8

Štrbské Pleso 5

Trebišov 30

Vranov nad Topľou 10

OR Košice Celkom 273

OR Trnava Bratislava hlavná stanica 24

Devínska Nová Ves 40

Jablonica 10

Nitra 40

Nováky 14

Nové mesto nad Váhom 20

Prievidza 14

Štúrovo 20

Topoľčany 16

OR Trnava Celkom 198

OR Zvolen Banská Bystrica 18

Horná Štubňa 6

Levice 20

Lučenec 20

Úľany nad Žitavou 30

Zvolen osobná stanica 50

OR Zvolen Celkom 144

OR Žilina Čadca 20

Dubnica nad Váhom 17

Kraľovany 20

Krásno nad Kysucou 10

Kysucké Nové Mesto 40

Ladce 20

Liptovská Teplá 6

Liptovský Mikuláš 24

Martin 40

Oravský Podzámok 10

Považská Bystrica 25

Púchov 34

Ružomberok 20

Trenčín 50

Trenč. Teplá 45

Vrútky 48

Žilina 33

OR Žilina Celkom 462

Celkový súčet 1077



Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 na rok 2026 Príloha č.6

V EUR

EON súvisiace so 
zabezpečením 

činnosti riadenia 
dopravy

EON súvisiace so 
zabezpečením 

činnosti 
prevádzky a 

správy ŽI

EON súvisiace so 
zabezpečením 

činnosti údržby a 
opravy ŽI

EON súvisiace so 
zabezpečením 

činnosti 
odloženej údržby 

a opravy ŽI

EON súvisiace so 
zabezpečením 

základnej 
reprodukcie ŽI

Výrobná spotreba 6 501 000 10 600 000 46 266 823 17 500 000

Osobné náklady 93 215 000 26 364 000 58 086 000

Iné priame náklady 3 750 000 3 085 000 200 000

Výkony mechanizmov 74 000 473 000 17 928 000

ICT služby 8 000 000 1 503 000 3 823 000

Telekom služby 2 500 000 1 200 000 823 000

Ostatné VOV 10 952 000 19 511 000 7 559 000

Prevádzková réžia 10 316 000 6 050 000 10 753 000

Celosieťová réžia 12 873 000 4 393 000 10 734 000

Odpisy - použitie na splácanie 
úverov a investícií z vlastných 
zdrojov 59 000 000

Celkom náklady 148 181 000 73 179 000 156 172 823 17 500 000 59 000 000



Štruktúra ekonomicky oprávnených nákladov podľa Článku II bod 3 na rok 2026 - podrobné členenie

V EUR

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti 
riadenia 
dopravy

EON súvisiace 
so 

zabezpečení
m činnosti 

prevádzky a 
správy ŽI

EON súvisiace 
so 

zabezpečením 
činnosti 
údržby a 
opravy ŽI

EON 
súvisiace so 
zabezpečení
m činnosti 
odloženej 
údržby a 
opravy ŽI

Výrobná spotreba 6 501 000 10 600 000 46 266 823 17 500 000
501 Spotreba materiálu 600 000 300 000 24 966 823 5 000 000
502 Spotreba energie 4 000 000 6 300 000 1 100 000
511 Opravy a udržiavanie 1 000 800 000 15 000 000 12 500 000
512 Cestovné 400 000 600 000 2 000 000
518 Ostatné služby 1 500 000 2 600 000 3 200 000
Osobné náklady 93 215 000 26 364 000 58 086 000
521 Mzdové náklady 62 074 000 18 194 000 39 598 000
524 Zákonné sociálne poistenie 22 967 000 6 732 000 14 652 000
525 Ostatné sociálne zabezpečenie 1 244 000 395 000 925 000
527 Zákonné sociálne náklady 6 559 000 968 000 2 593 000
528 Ostatné sociálne náklady 371 000 75 000 318 000
Iné priame náklady 3 750 000 3 085 000 200 000
532 Daň z nehnuteľností 3 000 000
538 Ostatné dane a poplatky 250 000 80 000 200 000
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 500 000
562 Úroky 5 000
Výkony mechanizmov 74 000 473 000 17 928 000
Výrobná spotreba 25 000 245 000 6 629 000
501 Spotreba materiálu 15 000 200 000 3 540 000
502 Spotreba energie 1 000 5 000 250 000
511 Opravy a udržiavanie 5 000 23 000 2 000 000
512 Cestovné 2 000 8 000 388 000
518 Ostatné služby 2 000 9 000 451 000
Osobné náklady 49 000 222 000 10 987 000
521 Mzdové náklady 33 000 149 000 7 392 000
524 Zákonné sociálne poistenie 12 000 54 000 2 678 000
525 Ostatné sociálne zabezpečenie 1 000 5 000 237 000
527 Zákonné sociálne náklady 3 000 13 000 627 000
528 Ostatné sociálne náklady 1 000 53 000
Iné priame náklady 6 000 312 000
531 Daň z motorových vozidiel 2 000 100 000
538 Ostatné dane a poplatky 19 000
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 000 57 000
562 Úroky 3 000 136 000
ICT služby 8 000 000 1 503 000 3 823 000
Telekom služby 2 500 000 1 200 000 823 000
Ostatné VOV 10 952 000 19 511 000 7 559 000
Výrobná spotreba 2 410 000 4 078 000 1 749 000
501 Spotreba materiálu 300 000 425 000 222 000
502 Spotreba energie 1 100 000 1 981 000 1 034 000
511 Opravy a udržiavanie 400 000 700 000 128 000
512 Cestovné 10 000 22 000 12 000
518 Ostatné služby 600 000 950 000 353 000
Osobné náklady 3 876 000 6 427 000 2 535 000
521 Mzdové náklady 2 700 000 4 500 000 1 753 000
524 Zákonné sociálne poistenie 950 000 1 605 000 615 000
525 Ostatné sociálne zabezpečenie 70 000 74 000 38 000
527 Zákonné sociálne náklady 150 000 234 000 122 000
528 Ostatné sociálne náklady 6 000 14 000 7 000
Iné priame náklady 34 000 72 000 37 000
538 Ostatné dane a poplatky 7 000 15 000 8 000
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 27 000 57 000 29 000
VOV 4 632 000 8 934 000 3 238 000
851 Výkony ost.obch.služ 46 000 130 000 50 000
855 Výkony špec.inž.činn 125 000 600 000 135 000



864 Výkony médií 236 000 490 000 256 000
883 Služby ubyt. a strav 100 000 208 000 109 000
884 Výkony vzdelávania 700 000 1 200 000 361 000
885 Výkony kultúry,arch. 100 000 200 000 10 000
893 Výkony obst.,man,skl 3 325 000 6 106 000 2 317 000
Prevádzková réžia 10 316 000 6 050 000 10 753 000
Výrobná spotreba 816 000 380 000 733 000
501 Spotreba materiálu 93 000 43 000 83 000
502 Spotreba energie 430 000 200 000 385 000
511 Opravy a udržiavanie 5 000 2 000 5 000
512 Cestovné 77 000 36 000 70 000
518 Ostatné služby 211 000 99 000 190 000
Osobné náklady 9 476 000 5 658 000 9 998 000
521 Mzdové náklady 6 574 000 3 900 000 6 900 000
524 Zákonné sociálne poistenie 2 348 000 1 500 000 2 600 000
525 Ostatné sociálne zabezpečenie 170 000 79 000 153 000
527 Zákonné sociálne náklady 353 000 164 000 317 000
528 Ostatné sociálne náklady 31 000 15 000 28 000
Iné priame náklady 24 000 12 000 22 000
538 Ostatné dane a poplatky 24 000 12 000 22 000
Celosieťová réžia 12 873 000 4 393 000 10 734 000
Výrobná spotreba 184 000 80 000 180 000
501 Spotreba materiálu 20 000 9 000 20 000
502 Spotreba energie 20 000 8 000 20 000
511 Opravy a udržiavanie 1 000 1 000 1 000
512 Cestovné 45 000 19 000 42 000
518 Ostatné služby 98 000 43 000 97 000
Osobné náklady 12 473 000 4 218 000 10 344 000
521 Mzdové náklady 7 771 000 2 635 000 6 217 000
523 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 103 000 45 000 101 000
524 Zákonné sociálne poistenie 2 590 000 1 000 000 2 220 000
525 Ostatné sociálne zabezpečenie 99 000 43 000 97 000
527 Zákonné sociálne náklady 1 900 000 490 000 1 699 000
528 Ostatné sociálne náklady 10 000 5 000 10 000
Iné priame náklady 216 000 95 000 210 000
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 000 2 000 5 000
568 Ostatné finančné náklady 5 000 2 000 5 000
876 Podiel SR celosieť. 206 000 91 000 200 000
Celkom náklady 148 181 000 73 179 000 156 172 823 17 500 000



Ekonomicky oprávnené náklady a výnosy Manažéra infraštruktúry v roku 2026 Príloha č. 7
 v EUR

 Objednanie a 
pridelenie 
kapacity 

 Riadenie a 
organizovanie 

dopravy 

 Zabezpečenie 
prevádzkyscho

pnosti 
železničnej 

infraštruktúry 

 Používania 
elektrického 
napajácieho 
zariadenia 
trakčného 

prúdu 

 Osobné 
stanice, ich 
budovy a 

zariadenia 

 Miesta 
na predaj 
prepravn

ých 
dokladov 

na 
staniciach 
osobnej 
dopravy 

 Prístup k 
zriaďovacím 
staniciam  a 
nákladným 
terminálom 

 Odstavné 
koľaje  TIP Žilina  TIP 

Lužianky 

 TIOP 
Moldava 

nad 
Bodvou 

(neželezni
čná časť ) 

 Plán na rok 
2026 

Výrobná spotreba 264 000 5 612 000 59 561 000 10 563 823 9 904 000 83 000 5 282 000 1 321 000 91 000 8 000 92 689 823
Osobné náklady 10 663 000 128 233 000 98 277 000 28 629 000 5 607 000 26 000 23 672 000 3 306 000 56 000 77 000 298 546 000
Odpisy 14 000 1 223 000 41 300 000 8 850 000 4 078 000 113 000 2 387 000 394 000 639 000 2 000 59 000 000
Daňové náklady, náklady hospodárskej činnosti ostatné nepriame náklady 31 000 1 800 000 3 242 000 900 000 560 000 10 000 500 000 65 000 190 000 2 000 7 300 000
ITC 700 000 4 013 000 7 000 000 1 900 000 800 000 12 000 1 100 000 170 000 300 000 5 000 16 000 000
Ostatné služby vnútropodnikovo účtované 50 000 1 100 000 2 129 000 550 000 704 000 9 000 880 000 70 000 6 000 2 000 5 500 000
Celkom náklady 11 722 000 141 981 000 211 509 000 51 392 823 21 653 000 253 000 33 821 000 5 326 000 1 282 000 96 000 479 035 823
Prevádzková réžia 1 420 000 17 190 000 25 610 000 6 223 000 2 622 000 32 000 4 095 000 645 000 152 000 11 000 58 000 000
Náklady vrátane PR 13 142 000 159 171 000 237 119 000 57 615 823 24 275 000 285 000 37 916 000 5 971 000 1 434 000 107 000 537 035 823
Celosieťová réžia 685 000 8 299 000 12 365 000 3 004 000 1 266 000 15 000 1 977 000 311 000 73 000 5 000 28 000 000
Celkom náklady 13 827 000 167 470 000 249 484 000 60 619 823 25 541 000 300 000 39 893 000 6 282 000 0 1 507 000 112 000 565 035 823
Úhrady za prístup k ŽI 3 650 000 46 191 000 19 326 000 3 450 000 5 422 000 55 000 542 000 719 000 79 355 000
Kompenzácia finančných dopadov 410 000 5 956 000 9 232 000 1 724 000 5 178 000 22 500 000
Úhrada od vlastníka ŽI -EON súvisiace s poskytovaním služieb ŽI 9 564 000 112 928 000 218 287 823 54 354 000 19 711 000 240 000 33 494 000 5 454 000 454 032 823
Ostatné výnosy 74 000 871 000 1 682 000 419 000 152 000 2 000 258 000 42 000 4 010 000 78 000 7 588 000
Výnosy od koncesionára TIP Žilina 1 560 000 1 560 000
Výnosy celkom 13 698 000 165 946 000 248 527 823 59 947 000 25 285 000 297 000 39 472 000 6 215 000 1 560 000 4 010 000 78 000 565 035 823
Celkom VH na ZPŽI -129 000 -1 524 000 -956 177 -672 823 -256 000 -3 000 -421 000 -67 000 1 560 000 2 503 000 -34 000 0

Služby minimálneho prístupového balíka Služby traťového prístupu k servisným zariadeniam Ostatné



Príloha č. 8

Mesiac Výška úhrady v EUR Termín úhrady
Január 37 836 069 do 31.01.2026

Február 37 836 069 do 28.02.2026

Marec 37 836 069 do 31.03.2026

Apríl 37 836 069 do 30.04.2026

Máj 37 836 069 do 30.05.2026

Jún 37 836 069 do 30.06.2026

Júl 37 836 069 do 31.07.2026

August 37 836 068 do 28.08.2026

September 37 836 068 do 30.09.2026

Október 37 836 068 do 31.10.2026

November 37 836 068 do 28.11.2026

December 37 836 068 do 31. 12.2026

Celkom 454 032 823

Splátkový kalendár na rok 2026
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Príloha č. 9 Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) 

 

Podľa Rámcovej zmluvy o prevádzkovaní, rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry   
na roky 2023-2032 uzavretej medzi Ministerstvom dopravy SR ako Vlastníkom infraštruktúry 
a Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) ako Manažérom infraštruktúry v znení 
Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k predmetnej Rámcovej zmluve, v Prílohe č. 7: Proces realizácie 
Finančného modelu a Systému sankcií, stimulov a KPIs sa zmluvné strany dohodli na príprave 
nového Systému sankcií, stimulov a kľúčových výkonových ukazovateľov (KPIs). Cieľom 
systému sankcií, stimulov a KPIs je stanovenie optimálneho cieľového stavu a merateľných 
čiastkových ukazovateľov, ktorých naplnenie pomôže posilniť efektívnosť a štandardy 
prevádzky železničnej infraštruktúry. 

Váhy KPIs sú určené podľa ich dôležitosti pre plnenie cieľov ŽSR ako manažéra infraštruktúry, 
ich vplyvu na výsledky a možnosti ich ovplyvnenia. 

Pre rok 2026 sa stanovujú pre ŽSR nasledujúce KPIs: 

ID Názov KPI Váha            
na celkovom 

hodnotení 
KPI 01 Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti 10 %     

KPI 02 Plynulosť dopravy a plnenie GVD 20 %         

KPI 03 Zvýšenie bezpečnosti dopravy 30 %            

 

 

 

KPI 03a – Úroveň bezpečnosti železničnej dopravy – váha 10 % na celkovom 
hodnotení 
KPI 03b – Rádiofikácia železničnej siete – váha 10 % na celkovom hodnotení 
KPI 03c – Zvýšenie úrovne bezpečnosti na železničných priecestiach – váha 10 % na 
celkovom hodnotení 

 

KPI 04 Plnenie investičného plánu 30 %        

KPI 05 Počet a produktivita zamestnancov 10 %            

 

 

KPI 05a – Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ŽSR – váha 5 % na celkovom 
hodnotení 
KPI 05b – Produktivita práce z výkonov (vlkm/zam.) – váha 5 % na celkovom 

hodnotení 

 

Pre vyhodnotenie Čiastkovej zmluvy na prevádzkovanie železničnej infraštruktúry a servisných 
zariadení na rok 2026 (ďalej len „Čiastková zmluva“) slúžia KPI 01, KPI 02, KPI 03 a KPI 05. 

KPI 04, ktoré sa týka plnenia investičného plánu, bude monitorované samostatne v rámci 
Čiastkovej zmluvy o rozvoji a modernizácii železničnej infraštruktúry a servisných zariadení na 

rok 2026. 

Pre vyhodnocovanie KPIs a  stanovenie cieľových hodnôt bola stanovená nasledujúca 
metodika: 

 

KPI 01: Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (POTR) 

Prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti (ďalej len „POTR“) predstavujú dočasné zníženia 
maximálnej traťovej rýchlosti stanovenej v Tabuľkách traťových pomerov (TTP). 
Do hodnotenia sa započítavajú všetky POTR zavedené na hlavných koľajach tratí  kategórií Ia 
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a Ib a II v zmysle predpisu ŽSR SR 103-4 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy 

koľaje meracím vozňom ŽSR s výnimkou týchto typov POTR: 

 Technologické POTR – dočasné obmedzenia zavedené počas plánovaných 
technologických alebo údržbových prác na trati, ktoré sú súčasťou riadnej správy 
infraštruktúry a nie sú dôsledkom jej zhoršeného technického stavu, 

 Investičné POTR – obmedzenia zavedené v rámci prebiehajúcich investičných akcií na 
alebo v blízkosti trate (napr. modernizácia, rekonštrukcia, elektrifikácia, výstavba 
mosta alebo križovatky realizovaná ŽSR alebo iným subjektom), 

 POTR vis major – obmedzenia zavedené v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktoré 
nebolo možné predvídať ani ovplyvniť činnosťou ŽSR (napr. živelné pohromy, zosuvy 
pôdy, povodne, požiare, sabotáž a pod.). 

Predmetom hodnotenia sú prevádzkové POTR, t. j. prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti 
zavedené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu železničnej infraštruktúry alebo jej 
súčastí, ktoré nie sú spôsobené plánovanou údržbou, investičnou činnosťou, ani mimoriadnou 

udalosťou vis major.  
 

Príklady prevádzkových POTR: 

 deformácia geometrie koľaje, 
 pokles trate alebo poškodený železničný spodok, 
 porucha výhybky, priepustu alebo mostného objektu, 
 poruchy zabezpečovacieho zariadenia, ktoré neumožňuje plnú rýchlosť, 
 lokálne poškodenie koľajového lôžka po extrémnych teplotách, mrazoch či dažďoch, 
 zistenie nevyhovujúcich parametrov počas merania meracím vozňom ŽSR. 

Hodnotenie KPI 01: 

Maximálny počet 100 bodov, resp. 100 % je možné dosiahnuť v prípade, že v danom roku 
nebolo zavedené žiadne prevádzkové POTR trvajúce dlhšie ako 15 kalendárnych dní 
(nepretržite) na hlavných tratiach. Prevádzkové POTR trvajúce 15 dní alebo menej sa 

do hodnotenia nezapočítavajú. Klesajúca hodnota KPI 01 je prejavom zvyšujúcich sa 
prevádzkových POTR, čo možno hodnotiť negatívne. 

Za každý kilometer hlavnej trate (dĺžka dotknutého úseku sa zaokrúhľuje na celé km podľa 
platných pravidiel zaokrúhľovania), na ktorom je zavedené prevádzkové POTR trvajúce dlhšie 
ako 15 dní, sa odpočítava: 

 0,5 bodu – ak rozdiel medzi maximálnou traťovou rýchlosťou a rýchlosťou POTR je ≤ 50 %, 

 1 bod – ak rozdiel medzi maximálnou traťovou rýchlosťou a rýchlosťou POTR > 50 %. 

Výpočet ukazovateľa KPI 01 (v %): 

KPI 01 = maximálny počet bodov − ∑ bodov za POTRmaximálny počet bodov ∗ 100 [%]  
kde: 

 maximálny počet bodov = 100 

 ∑ bodov za POTR = súčet bodov podľa vyššie uvedených pravidiel bodového 
hodnotenia jednotlivých POTR 
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Strednodobým a dlhodobým cieľom je zníženie počtu a dĺžky POTR s trvaním viac ako 15 dní 
na hlavných koľajach tratí  kategórií Ia,a Ib a II v zmysle predpisu ŽSR SR 103-4 (TS) Meranie a 

vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje meracím vozňom ŽSR. 

 

Ukazovateľ KPI 01 sa považuje za splnený, ak dosiahne za rok 2026 hodnotu rovnú alebo vyššiu 
ako 50,00 % podľa uvedeného vzorca. 

Váha ukazovateľa KPI 0 je stanovená vo výške 10 % na celkovom hodnotení.  
 

KPI 02: Plynulosť dopravy a plnenie GVD 

Plynulosť dopravy a plnenie grafikonu vlakovej dopravy (ďalej len „GVD“) je kvantitatívny 
ukazovateľ vyjadrujúci mieru včasnosti jazdy vlakov osobnej dopravy. Za vlak idúci načas sa 
považuje taký, ktorého meškanie vo východiskovej a konečnej stanici, resp. meškanie vlaku 

prevzatého od susedného manažéra infraštruktúry a odovzdaného susednému manažérovi 
infraštruktúry, dosahuje maximálne hodnotu 5 minút. Vo výpočte je uplatnené ustálené 
pravidlo, že zmeškané vlaky prevzaté zo susedných obvodov sú považované za vlaky idúce 
načas. Včasnosť vlakov je krátená výlučne v prípade meškaní zapríčinených na strane ŽSR. 
Vyhodnocovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD sa realizuje prostredníctvom ukazovateľa 
Podielový GVD, ktorého výpočet prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku je vypočítaný 
Absolútny GVD, ktorý vyjadruje celkový pohľad na kvalitu vlakovej dopravy bez ohľadu  na 

zodpovednosť jednotlivých subjektov (manažéra infraštruktúry, železničných podnikov) príp. 
faktory mimo zodpovednosti manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku. 

Výpočet ukazovateľa KPI 02 (v %): 

1. krok : 

 Absolútny GVD = ∑ Počet vlakov načas∑ Počet vlakov celkom ∗ 100 [%] 
 

Výsledkom je percentuálna miera splnenia absolútneho GVD, teda percentuálny podiel jázd 
vlakov, ktoré spĺňajú podmienku včasnosti, resp. jazdia načas. Absolútny GVD vstupuje do 

2. kroku, kde je zohľadnená miera zavinenia jednotlivých subjektov, v tomto prípade ŽSR ako 
manažéra infraštruktúry.  

2. krok: 

 

Výpočet KPI 02 (v %): 

 

ܼ݉݁š݇ܽ݊é Žܴܵ = ∑ .ݏܾܣ ݖ ݒ݋݈݇ܽݒ š݇ܽ݊ýܿℎ݁݉ݖ š݇ܽ݊݅ܽ݁ܯ ∑[݊݅݉] é Žܴܵ݊݁݊݅ݒܽݖ ܦܸܩ .ݏܾܣ ݖ ݒ݋݈݇ܽݒ š݇ܽ݊ýܿℎ݁݉ݖ š݇ܽ݊݅ܽ݁ܯ [݊݅݉] ݉݋݈݇݁ܿ ܦܸܩ ∗ ∑  ݒ݋݈݇ܽݒ š݇ܽ݊ýܿℎ݁݉ݖ ݐč݁݋ܲ

 

ܦܸܩ ýݒ݋݈݁݅݀݋ܲ = ∑ ݉݋݈݇݁ܿ ݒ݋݈݇ܽݒ ݐč݁݋ܲ − ∑ ∑š݇ܽ݊é Žܴܼܵ݁݉ ݐč݁݋ܲ ݉݋݈݇݁ܿ ݒ݋݈݇ܽݒ ݐč݁݋ܲ  . 100 [%] 
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Minimálne percento plnenia podielového GVD vlakov osobnej dopravy z príčin na strane ŽSR 
je stanovené na rok 2026 na úrovni 96,5 % (výpočtom podľa uvedeného vzorca), vtedy sa 

ukazovateľ KPI 02 považuje za splnený.  

Váha ukazovateľa KPI 02 je stanovená vo výške 20 % na celkovom hodnotení.  
 

KPI 03: Zvýšenie bezpečnosti dopravy 

Ukazovateľ KPI 03 – Zvýšenie bezpečnosti dopravy je monitorovaný prostredníctvom troch 
samostatných oblastí hodnotenia, resp. troch parciálnych ukazovateľov v oblasti zvyšovania 
dopravy: 

KPI 03a – Úroveň bezpečnosti železničnej dopravy. Sledovanie bezpečnosti prostredníctvom 
vývoja počtu a závažnosti prevádzkových nehôd v železničnej doprave. 

KPI 03b – Rádiofikácia železničnej siete. Hodnotenie pokroku v implementácii rádio-

komunikačných technológií na vybraných úsekoch železničnej infraštruktúry. 

KPI 03c – Zvýšenie úrovne bezpečnosti železničných priecestí. Monitorovanie modernizácie 
priecestí prostredníctvom ich konverzie z pasívneho zabezpečovacieho systému na aktívny 
zabezpečovací systém. 
 

KPI 03a: Úroveň bezpečnosti železničnej dopravy  

Ukazovateľ KPI 03a sleduje úroveň bezpečnosti železničnej dopravy prostredníctvom 
bodového hodnotenia nehôd kategórie A a B, zavinených (aj parciálne) manažérom 
infraštruktúry. Cieľom je minimalizovať počet a závažnosť nehôd vzniknutých v dôsledku 
zlyhania infraštruktúry alebo jej správy. 
 

Nehody kategórie A sú vážne nehody, ktorými sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie 
vlakov, ktorej následkom je najmenej jedna usmrtená osoba1, alebo najmenej päť ťažko 
zranených osôb2, alebo rozsiahle poškodenie3 železničných vozidiel, železničnej infraštruktúry, 
životného prostredia alebo majetku tretích osôb, ako aj iná podobná nehoda so zjavnými 
dôsledkami na bezpečnosť železničného systému alebo na riadenie bezpečnosti: 

 A 1 – zrážka vlaku, 
 A 2 – vykoľajenie vlaku, 
 A 3 – nehoda na priecestí, 
 A 4 – požiar koľajového vozidla a iné nehody, 
 A 5 – zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla. 

Nehody kategórie B sú menšie nehody, ktorými sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla 
udalosť alebo špecifický reťazec zoskupenia takých udalostí, ktoré majú za následok najviac 
štyri ťažko zranené osoby, spôsobenie väčšej škody4 na železničných vozidlách a železničnej 
infraštruktúre, na životnom prostredí alebo na majetku tretích osôb: 

 B 1 – zrážka vlaku, 

                                                           
1 Usmrtenou osobou sa rozumie každá osoba usmrtená okamžite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, okrem samovrážd. 
(zákon č. 513/2009 Z. z.) 
2 Ťažko zranenou osobou sa rozumie každá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná viac ako 24 hodín, okrem pokusu o 

samovraždu. (zákon č. 513/2009 Z. z.) 
3 Rozsiahlym poškodením sa rozumie materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán bezprostredne po nehode odhadol celkovo najmenej na 2 

milióny EUR. (zákon č. 513/2009 Z. z.) 
4 Väčšou škodou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 20 000 EUR. (zákon č. 300/2005 Z. z.) 
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 B 2 – vykoľajenie vlaku, 
 B 3 – nehoda na priecestí, 
 B 4 – požiar koľajového vozidla, 
 B 5 – zranenie osoby spôsobené pohybom koľajového vozidla, 
 B 6 – iné nehody. 

 

Hodnotenie KPI 03a:  

Maximálny počet 10 bodov, resp. 100 % sa dosiahne, ak v priebehu daného roka nenastala 

žiadna nehoda kategórie A alebo B spôsobená zavinením ŽSR ako manažéra infraštruktúry. 

Za každú nehodu spôsobenú zavinením manažéra infraštruktúry sa odpočítavajú: 

 2 body – za každú nehodu kategórie A, 

 1 bod – za každú nehodu kategórie B. 

 

Výpočet ukazovateľa KPI 03a (v %): 

 KPI 03a = maximálny počet bodov − ∑ bodov za nehody A a Bmaximálny počet bodov ∗ 100 [%] 

kde: 

 maximálny počet bodov = 10 

 ∑ bodov za nehody A a B = súčet bodov odpočítaných podľa závažnosti a počtu nehôd 

 

Ukazovateľ KPI 03a sa považuje za splnený v prípade dosiahnutia výslednej hodnoty vo výške 
minimálne 50,00 % podľa uvedeného vzorca. 

Váha ukazovateľa KPI 03a: Úroveň bezpečnosti železničnej dopravy je stanovená vo výške 10 % 

na celkovom hodnotení.  
 

KPI 03b: Rádiofikácia železničnej siete 

Cieľom je rozšíriť rádiofikáciu železničnej siete – Global System for Mobile Communications – 

Railway (GSM-R) o minimálne 20 km v roku 2026.  

Ukazovateľ KPI 03b sa považuje za splnený, ak bude v roku 2026 preinvestovaný a technicky 
uvedený do prevádzky systém GSM-R na železničnej sieti v rozsahu ≥ 20 km.  

Váha ukazovateľa KPI 03b je stanovená vo výške 10 % na celkovom hodnotení. 
 

KPI 03c: Zvýšenie úrovne bezpečnosti na železničných priecestiach 

Cieľom je v záujme zvýšenia bezpečnosti železničnej dopravy zabezpečiť konverziu minimálne 
20 železničných priecestí z pasívneho priecestia na aktívne priecestie.  

Ukazovateľ KPI 03c sa považuje za splnený, ak bude v roku 2026 úspešne zabezpečený prechod 
z pasívneho priecestia  na aktívne priecestie minimálne na 20 železničných priecestiach, 

vrátane technického overenia a uvedenia do riadnej prevádzky. Za uvedenie do riadnej 

prevádzky sa považuje aj predbežné užívanie priecestí. 

Váha ukazovateľa KPI 03c je stanovená vo výške 10 % na celkovom hodnotení. 
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KPI 05: Počet a produktivita zamestnancov 

Ukazovateľ KPI 05 hodnotí efektívne využívanie pracovných zdrojov v ŽSR, a to  

prostredníctvom dvoch čiastkových ukazovateľov: 

KPI 05a – Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ŽSR. Sledovanie priemerného 
prepočítaného počtu zamestnancov v danom roku a dosiahnutie požadovanej cieľovej 
hodnoty. Ukazovateľ poskytuje informáciu o reálnom rozsahu pracovnej sily zohľadňujúc plné 
aj čiastočné úväzky. 

KPI 05b – Produktivita práce z výkonov. Ukazovateľ odráža efektívnosť využívania pracovnej 
sily pri zabezpečovaní dopravných výkonov vo vlkm. 

Cieľom je optimalizovať počet zamestnancov, zvýšiť produktivitu a zabezpečiť efektívne 
využitie pracovného času v podmienkach ŽSR. Následkom znižovania počtu zamestnancov by 
nemal byť nárast nákladov na výkon činností, ktoré daný zamestnanec vykonával.  
 

KPI 05a: Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ŽSR 

Cieľová hodnota KPI 05a pre rok 2026 je dosiahnuť priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov ŽSR v celkovom počte 12 400 zamestnancov (bez absolventov, zamestnancov 

uvoľnených na výkon v odborovej orgáne a sezónnych zamestnancov – kuričov).  

Ukazovateľ KPI 05a sa považuje za splnený, ak sa k 31. 12. 2026 dosiahne priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov ŽSR v celkovom počte 12 400 zamestnancov.  

Váha ukazovateľa KPI 05a je stanovená vo výške 5 % na celkovom hodnotení. 
 

KPI 05b: Produktivita práce (z výkonov) 

Výpočet produktivity práce z výkonov (vlkm/zam): 

 KPI 05b = celkové výkony (vlkm)priemerný prepočítaný počet zamestnancov ŽSR 

 

Referenčná hodnota KPI 05b vychádzajú z Výročnej správy ŽSR za rok 2024, v ktorej je 

produktivita práce z výkonov uvedená vo výške 4 174 vlkm/zam. 

Ukazovateľ KPI 05b sa považuje za splnený, ak sa v roku 2026 dosiahne produktivita práce 
z výkonov, vypočítaná podľa uvedeného vzorca, vo výške minimálne 4 200 vlkm/zam.  

Váha ukazovateľa KPI 05b je stanovená vo výške 5 % na celkovom hodnotení. 

 

 



Príloha č.10  Zoznam činností prevádzky na zabezpečenie odloženej údržby a opravy ŽI a SZ v roku 2026

VOJ Názov akcie Čiastka v EUR
Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 400 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 3 800 000

Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 650 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 5 900 000

Oprava a doplnenie koľajového lôžka, koľaje a výhybiek 1 200 000

Oprava geometrickej polohy koľaje a výhybiek 550 000

MO Údržba  a oprava konštrukcie mosta
 5 000 000

17 500 000

OR Košice

OR Trnava

OR Žilina

Celkový súčet



Výnosy za 

UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu UMP UTP Spolu

Celkový súčet

Príloha k žiadosti Manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov I (podľa článku II bod 5)                              Príloha č. 11 a

Rok

nákladná doprava

Číselný kód Názov železničného podniku Maximálne úhrady Znížené úhrady Kompenzácie



Por. č. Železničný podnik Číslo faktúry
Poskytnutá zľava z úhrady za prístup k ŽI 
(požadovaná suma zo štátneho rozpočtu)

(v EUR)

Spolu:

Príloha k žiadosti Manažéra infraštruktúry o poskytnutie finančných prostriedkov I (podľa článku II bod 5)                                                      Príloha č. 11 b


